PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUCAO DE OBRA

PAVIMENTACAO PARCIAL DE VIAS URBANAS
RUA TENENTE-CORONEL JUCA TAVARES / RUA LEANDRO FALLAVENA

1. APRESENTACAO

O presente memorial descreve as obras de pavimentacao parcial das Ruas
Tenente-Coronel Juca Tavares e Leandro Fallavena, sob Contrato de Repasse
MCIDADES 846557/2017 — Operacao 1.041.443-32, ambas situadas no Centro

do municipio de Barao do Triunfo/RS.

O empreendimento sera do tipo empreitada global e tera previsdo maxima

de 3 meses de duracao para execucao.
O trecho das ruas que serao pavimentadas esta situado conforme abaixo:

° Ruas Tenente-Coronel Juca Tavares no trecho entre as Ruas Prefeito

Airton José Prates Ramos e Pastor Jovelino Antonio da Silva;

o Rua Leandro Fallavena no trecho entre as Ruas Tenente-Coronel
Juca Tavares e Nestor Bridi.

Nos locais onde as obras serao executadas ja existem redes de energia
elétrica e de abastecimento de agua, ambas fornecidas pelas concessionarias
locais. O esgotamento local se da no sistema fossa, filtro e sumidouro

separadamente nas unidades privadas.

A rede de coleta pluvial publica, nos trechos a serem calcados, ja foi
executada por uma empresa local com recursos dos  proprios

moradores /usuarios, sob supervisao da prefeitura.
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2. DISPOSICOES GERAIS

Os servicos discriminados nesta especificacao serao executados por firma
competente e de idoneidade comprovada, doravante denominada CONTRATADA.

A CONTRATADA, através de profissional devidamente habilitado, devera
apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) pela execucdo da obra,
com data de cadastro anterior a data de inicio da mesma.

A execucao de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as
Normas da ABNT em vigor.

Os servicos serao executados em total observancia as indicacoes
constantes nos projetos, os quais complementam as especificacoes deste
memorial, as instrucoes dos fabricantes em relacao as ferramentas, materiais e
equipamentos utilizados nesta obra.

Os materiais a serem empregado serdao de primeira qualidade e, salvo o
disposto em contrario, serao fornecidos pela CONTRATADA.

A mao-de-obra sera especializada sempre que necessario, de primeira
qualidade e os acabamentos serao esmerados.

A CONTRATADA obedecera rigorosamente as Normas em vigor relativas a
seguranca do trabalho na construcao civil.

A execucao desta obra seguira um cronograma especifico de acordo com
as necessidades das atividades exercidas no local.

Serao impugnados pela CONTRATANTE todos os trabalhos que nao
satisfacam as condicoes acertadas ou estejam em desacordo com as mesmas.
Ficara a MESMA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por
sua conta exclusiva todas as despesas decorrentes desses servicos.

Para maiores esclarecimentos, a CONTRATADA devera entrar em contato
com a CONTRATANTE, que procedera as verificacoes e afericoes que julgar

oportunas.

A CONTRATADA procedera a afericao das dimensoes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicacoes constantes no projeto com as reais

condicoes existentes no local. Havendo discrepancias entre as reais condicoes
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existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicacao ao o6rgao técnico competente, a quem competira deliberar a respeito.
Os servicos ja executados em correspondente ligacao com os servicos a
executar nesta obra deverdao ser analisados antes de se proceder a execucao da
respectiva etapa. Quaisquer desacordos de projeto deverao ser comunicados a

CONTRATANTE para que sejam tomadas as melhores solucoes para cada caso.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1. Mobilizacao e Administracao de Obra

Foi previsto em orcamento, a locacdo de um container para almoxarifado,
de 2,30m de largura x 6,00m de comprimento, padrao simples, sem divisorias e
sem banheiro, para uso em canteiro durante a execucao da obra. Este container
guarnecera os equipamentos todos que serao necessarios para cada fase da obra,
bem como materiais que nao podem ficam expostos as intempéries.

Nao foi contabilizado container, ou qualquer outro ambiente para vestiario
e sanitarios, pois sera utilizado o vestiario/sanitario publico do municipio que
fica a uma quadra de distancia do trecho que sera calcado na rua Ten.-Cel. Juca
Tavares. Este ambiente fica aberto o dia todo e também recebe limpeza
diariamente por um funcionario proprio da prefeitura municipal.

Para a administracdo de obra local, foi previsto em orcamento, um
encarregado geral de obras residente durante o periodo integral da obra (com
todos os encargos mensais), € um engenheiro civil de obra (também com todos os
encargos mensais), por 5 horas semanais, ambos com experiéncia nas funcoes
que desempenhara nesta obra.

Os custos com locacao de container, bem como administracao de obra
local estao alocados nestes servicos iniciais, porém os mesmos serao medidos e

pagos de acordo com o andamento e evolucao da obra.
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3.2. Placa da obra

Em local conveniente e aprovado pela fiscalizacao serdao colocadas placas
de identificacao da obra, elaboradas de acordo com o manual de placas da Caixa
Economica Federal, que € disponibilizada no site da mesma (www.caixa.gov.br),
cujas dimensoes minimas sao de 1,20m de altura por 2,40m de comprimento.

Se a CONTRATADA terceirizar algum servico, a empresa executante do
mesmo também podera fixar, por sua conta, placa de identificacdo do(s) servico(s)

realizado(s) nesta obra, de acordo com o disposto no paragrafo anterior.

3.3. Marcacao da obra

O posicionamento e alinhamento ao longo da via a ser executada deverao
ser feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca
ou pontaletes de madeira, através de um acompanhamento técnico topografico,

para execucao da obra de acordo com o greide de projeto.

Estas linhas transversais e longitudinais deverao ser esquadrejadas, e a

distancia maxima entre elas sera de 5,00m.

4. PAVIMENTACAO (PISTA DE ROLAMENTO)

4.1. Regularizacao e Compactacao da base

A CONTRATADA executara os movimentos de terra necessarios para
nivelamento e regularizacao da base do saibro existente, até uma profundidade
aproximada de 20cm, conforme inclinacoes indicada no projeto, para propiciar
um melhor acabamento na base. A compactacao devera ser feita sempre com
grau minimo de 100% de energia pelo método de Proctor Normal.

Esta regularizacao devera ser feita com escarificador e lamina acoplados a
uma patrola, retroescavaderia e rolo compactador. Um escarificador acoplado a
patrola fara a penetracao de pelo menos 20cm no leito existente. Apos
escarificacao, o leito sera regularizado e nivelado com uma lamina acoplada a
uma patrola. Uma retroescavaderia podera ser necessaria em em caso de solos

moles conhecido como “borrachudo”.
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Para a compactacao do leito regularizado, antes do assentamento dos
blocos de concreto, sera feito com rolo compactador até atingir uma energia de

compactacao de 100% de Proctor Normal.

4.2. Assentamento dos Meios-Fios
Os meios-fios serdao novos, fabricados em concreto pré-moldado, com
dimensodes 100x15x13x30 cm (comprimento x largura da base x largura do topo x

altura), assentados conforme indicados no projeto.

Todos os meios-fios deverao ser rejuntados com argamassa no traco 1:4. O
rejuntamento das pecas com argamassa de cimento e areia devera tomar toda a
profundidade da junta e externamente, nao excedera o plano dos espelhos, bem
como, dos pisos e meios-fios.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base
devera ser feito com material incompreensivel, tais como p6é de pedra, areia ou
argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carregamento
de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na proporcao de 1:10.
A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, apés o
rejuntamento, devera ser colocado o material do encosto.

Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizacdo, devera ser colocado
em camadas de 10cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de
modo a nao desalinhar as pecas. Quando pelo excesso de altura, os meios fios ou
rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrucao da area escavada devera ser
feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento
apropriado, nas mesmas condicoes anteriores.

Na frente das bocas-de-lobo, serdao assentados meios-fios pré-fabricados
de 100x15x13x35cm (comprimento x largura da base x largura do topo x altura),
com aberturas de 15x30cm para a passagem da agua pluvial, conforme desenho
em projeto. Estes espacos vazios deverao ser nivelados com o calcamento, a fim
de evitar pocas de agua na frente das bocas de lobos. Este quantitativo encontra-

se somado ao item 1.2.2 do orcamento.
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Nos trechos internos da calcada de pedestres (passeio publico), onde
houver risco de desmoronamento do aterro a executar na divisa com os lotes, esta
previsto o assentamento de meios-fios pré-fabricados de 80x18x12x45cm
(comprimento x largura da base x largura do topo x altura), nos locais indicado
em projeto. Extensao necessaria medida no local € de: 80,00m.

No final do calcamento de ambas as ruas, bem como na emenda com o
calcamento existente na Rua Ten.-Cel. Juca Tavares esta previsto meios-fios para
travamento do calcamento com blocos de concreto intertravados. Estes elementos
serao enterrados até a altura suficiente para que a parte superior do meio fio
(profundidade do elemento é de 30cm, largura do topo de 12cm) esteja no mesmo
nivel do calcamento. Este quantitativo encontra-se somado ao item 1.2.2 do

orcamento.

4.3. Camada de Assentamento

A camada de assentamento sera espalhada e sarrafeada antes do
assentamento dos blocos de concreto. Ela deve ter espessura minima e uniforme
de Scm em toda superficie de pavimentacdao. O material para a camada de
assentamento sera areia média. Em caso de chuva com forte intensidade antes da
colocacao dos blocos, a camada de areia deve ser retirada e substituida por areia

com umidade natural.

4.4. Pavimentos com Blocos Intertravados 8cm

Os blocos para o calcamento serdao pré-moldados de concreto — modelo
“Unistein” — atendendo as normas NBR-9780 e NBR-9781, de espessura igual a 8
cm e fck 35 Mpa. E importante verificar a correcdo no alinhamento dos blocos a
partir da linha longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m. A
uniformidade superficial e as juntas dos blocos serao criteriosamente
fiscalizadas, tendo como junta padrao abertura minima: em média de 2,5
mm e maxima aceitavel de 5,0 mm. Os blocos deverao ser assentados na forma
de espinha de peixe. O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com
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blocos cortados (meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o
corte regular das pecas (quando necessario). Os blocos de ajustes devem ser
cortados 2,0 mm mais curto que o espaco a ser preenchido. Para preencher
espacos vazios menores que 1/4 do bloco devera ser utilizado uma argamassa de

cimento e areia no traco 1:4.

4.5. Compactacao do pavimento

A compactacao do pavimento devera ser feita com o uso de placas
vibratérias. Esta tera por funcao rasar os blocos pela face externa (superior),
iniciar o adensamento da camada de areia, e fazer o material granular penetrar,
de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o inter
travamento dos blocos. Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de
compactacao, devera ser retirado e substituido antes das fases de rejunte e

compactacao final.

4.6. Rejuntamento

O rejuntamento dos blocos devera ser feito com material granular de base
de basaltica, podendo ser brita O ou po6 de brita.

Na hora da colocacdo, o material granular, o mesmo precisa estar seco,
sem cimento ou cal.

O po6 de brita devera ser colocado em camadas finas de modo que nao
cubra os blocos e prejudique o espalhamento do mesmo. O espalhamento € feito
com vassourao até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Devera evitar o acumulo do material granular de rejuntamento, para que
ele ndao grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os
blocos quando da passagem da placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em
diversas direcoes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos

sucessivos.
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O excesso de rejunte sobre o piso podera ser deixado por cerca de duas
semanas no maximo, caso este excesso dificulte a frenagem, a poeira incomodar

devera ser feita a varricao final do pavimento.

4.7. Compactacao Final

A compactacao final é executada da mesma forma que o indicado para
primeira etapa dessa atividade, conforme o item Compactacao do Pavimento.

Para aceitacao de uniformidade e compactacdo do pavimento, o mesmo
nao podera ter desniveis maior que 10mm entre os blocos de concreto. Esta

afericao sera feita com régua de 3m de comprimento.

5. PASSEIO PUBLICO

A CONTRATADA executara a remocao da camada vegetal existente e
posterior movimentos de terra necessarios para nivelamento das calcadas
conforme cotas de nivel indicado no projeto. O nivelamento sera compensatorio
entre remocao do aterro nos trechos com excesso de terra e preenchimento dos
trechos que estdo com o aterro abaixo da cota de nivel necessaria.

Apbés a compensacao e regularizacao do aterro, o mesmo devera ser
nivelado com compactador mecanico a percussao para receber o lastro de brita.

Os locais a serem pavimentados deverao receber uma camada de
nivelamento (em torno de 3 cm) com brita n°01 e, sobre esta, um contrapiso de
concreto com traco 20MPa com malha de ferro 4,2mm de 15x15 cm, cuja altura
coincidira com o nivelamento superior dos pisos podotateis, sem considerar os
relevos tronco-conicos deste piso. Deve-se cuidar as inclinacoes laterais e
longitudinais, conforme indicados no projeto, em favorecimento do escoamento
das aguas pluviais.

Os pisos podotateis de alerta e direcional a serem instalados na calcada de
pedestres deverao estar de acordo com a ABNT NBR 16.537 e seguir

rigorosamente as medidas do projeto. Serao constituidos por placas de concreto
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com medidas de 25x25cm, com 25mm de espessura e assentados com argamassa
colante AC-III e rejuntados na mesma cor do piso.
Apos a conclusao da ultima etapa da calcada, deverao ser providos meios
que impossibilite a passagem de pessoas ou animais sobre o piso acabado,

durante cinco dias, a fim de evitar danos estruturais a mesma.

6. ACABAMENTOS

6.1. Sinalizacao Vertical

A instalacao dos suportes das placas de sinalizacao vertical de transito
devera obedecer rigorosamente as instrucoes do projeto, assim como medidas das
alturas, distancias e locais de instalacdo. Todos os detalhes executivos devem ser
observados antes da instalacdo nos locais.

A base das placas de sinalizacdo sera executada com escavacdo manual
com trado concha, nao armada, didmetro de 30cm x 1,00m de profundidade em
concreto fck 20Mpa.

Juntamente com a concretagem sera fixada as placas em tubo de aco
galvanizado 2” de diametro x 1/8” de espessura, com dispositivo anti-giro,
conforme representacao grafica do projeto. As placas de sinalizacdo que ja
estiverem afixadas nos tubos deverao estar protegidas até a entrega da obra.

As placas a serem fabricadas de acordo com a representacao em projeto
serao em chapas de aco galvanizado n°® 16 (chapa #16), com pintura refletiva.

As placas de identificacao das ruas serao em aco galvanizado n°16 (chapa

#16), com medidas conforme projeto de sinalizacao viaria.

6.2. Sinalizacao Horizontal

Os servicos de pintura serao executados por profissionais com
competéncia nessa funcao. Estes deverao obedecer rigorosamente as instrucoes
do fabricante da tinta quanto ao preparo da superficie e aplicacao.

As pinturas deverao obedecer as medidas de projeto, as quais estao de

acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume IV,
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elaborado em consonancia com o Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e com as
diretrizes da Politica Nacional de Transito.

A tinta especificada para estes trabalhos sera retrorreflexiva a base de
resina acrilica, com microesferas de vidro. Cada demao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Convém observar um
intervalo minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura deverao ser suspensos em tempo de chuva.

7. CONCLUSAO E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue com as instalacoes testadas e em perfeito
funcionamento. Os acabamentos deverao ser livres de defeitos construtivos e
falhas de material. Materiais reaproveitaveis e nao utilizados, apos esta obra,
poderao ser removidos pela CONTRATADA para o Deposito da Secretaria
Municipal de Obras.

A obra sera recebida pela Contratante apos vistoria total e Termo de
Recebimento emitido pela mesma.

O prazo de vida util do projeto adotada no dimensionamento foi de 5 anos
ou até que haja aumento consideravel no trafego atual e alteracoes no leiaute do

projeto executado.

Barao do Triunfo, 30 de dezembro de 2019.

Cintia Santos Schaidhauer
Engenheira Civil - CREA RS 155.906
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