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MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

 

 

PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DE VIAS URBANAS 

RUA TENENTE-CORONEL JUCA TAVARES / RUA LEANDRO FALLAVENA 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descreve as obras de pavimentação parcial das Ruas 

Tenente-Coronel Juca Tavares e Leandro Fallavena, sob Contrato de Repasse 

MCIDADES 846557/2017 – Operação 1.041.443-32, ambas situadas no Centro 

do município de Barão do Triunfo/RS. 

O empreendimento será do tipo empreitada global e terá previsão máxima 

de 3 meses de duração para execução. 

O trecho das ruas que serão pavimentadas está situado conforme abaixo: 

• Ruas Tenente-Coronel Juca Tavares no trecho entre as Ruas Prefeito 

Airton José Prates Ramos e Pastor Jovelino Antônio da Silva; 

• Rua Leandro Fallavena no trecho entre as Ruas Tenente-Coronel 

Juca Tavares e Nestor Bridi. 

Nos locais onde as obras serão executadas já existem redes de energia 

elétrica e de abastecimento de água, ambas fornecidas pelas concessionárias 

locais. O esgotamento local se dá no sistema fossa, filtro e sumidouro 

separadamente nas unidades privadas. 

A rede de coleta pluvial pública, nos trechos a serem calçados, já foi 

executada por uma empresa local com recursos dos próprios 

moradores/usuários, sob supervisão da prefeitura. 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma 

competente e de idoneidade comprovada, doravante denominada CONTRATADA. 

A CONTRATADA, através de profissional devidamente habilitado, deverá 

apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela execução da obra, 

com data de cadastro anterior à data de início da mesma. 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às 

Normas da ABNT em vigor. 

Os serviços serão executados em total observância às indicações 

constantes nos projetos, os quais complementam as especificações deste 

memorial, às instruções dos fabricantes em relação às ferramentas, materiais e 

equipamentos utilizados nesta obra. 

Os materiais a serem empregado serão de primeira qualidade e, salvo o 

disposto em contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

A mão-de-obra será especializada sempre que necessário, de primeira 

qualidade e os acabamentos serão esmerados. 

A CONTRATADA obedecerá rigorosamente às Normas em vigor relativas à 

segurança do trabalho na construção civil. 

A execução desta obra seguirá um cronograma específico de acordo com 

as necessidades das atividades exercidas no local. 

Serão impugnados pela CONTRATANTE todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições acertadas ou estejam em desacordo com as mesmas. 

Ficará a MESMA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por 

sua conta exclusiva todas as despesas decorrentes desses serviços.  

Para maiores esclarecimentos, a CONTRATADA deverá entrar em contato 

com a CONTRATANTE, que procederá às verificações e aferições que julgar 

oportunas. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais 

condições existentes no local. Havendo discrepâncias entre as reais condições 
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existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de 

comunicação ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito. 

Os serviços já executados em correspondente ligação com os serviços a 

executar nesta obra deverão ser analisados antes de se proceder à execução da 

respectiva etapa. Quaisquer desacordos de projeto deverão ser comunicados à 

CONTRATANTE para que sejam tomadas as melhores soluções para cada caso. 

 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

3.1. Mobilização e Administração de Obra 

Foi previsto em orçamento, a locação de um container para almoxarifado, 

de 2,30m de largura x 6,00m de comprimento, padrão simples, sem divisórias e 

sem banheiro, para uso em canteiro durante a execução da obra. Este container 

guarnecerá os equipamentos todos que serão necessários para cada fase da obra, 

bem como materiais que não podem ficam expostos às intempéries. 

Não foi contabilizado container, ou qualquer outro ambiente para vestiário 

e sanitários, pois será utilizado o vestiário/sanitário público do município que 

fica a uma quadra de distância do trecho que será calçado na rua Ten.-Cel. Juca 

Tavares. Este ambiente fica aberto o dia todo e também recebe limpeza 

diariamente por um funcionário próprio da prefeitura municipal. 

Para a administração de obra local, foi previsto em orçamento, um 

encarregado geral de obras residente durante o período integral da obra (com 

todos os encargos mensais), e um engenheiro civil de obra (também com todos os 

encargos mensais), por 5 horas semanais, ambos com experiência nas funções 

que desempenhará nesta obra. 

Os custos com locação de container, bem como administração de obra 

local estão alocados nestes serviços iniciais, porém os mesmos serão medidos e 

pagos de acordo com o andamento e evolução da obra. 
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3.2. Placa da obra 

Em local conveniente e aprovado pela fiscalização serão colocadas placas 

de identificação da obra, elaboradas de acordo com o manual de placas da Caixa 

Econômica Federal, que é disponibilizada no site da mesma (www.caixa.gov.br), 

cujas dimensões mínimas são de 1,20m de altura por 2,40m de comprimento. 

Se a CONTRATADA terceirizar algum serviço, a empresa executante do 

mesmo também poderá fixar, por sua conta, placa de identificação do(s) serviço(s) 

realizado(s) nesta obra, de acordo com o disposto no parágrafo anterior. 

 

3.3. Marcação da obra 

O posicionamento e alinhamento ao longo da via a ser executada deverão 

ser feito com linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca 

ou pontaletes de madeira, através de um acompanhamento técnico topográfico, 

para execução da obra de acordo com o greide de projeto. 

Estas linhas transversais e longitudinais deverão ser esquadrejadas, e a 

distância máxima entre elas será de 5,00m. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO (PISTA DE ROLAMENTO) 

4.1. Regularização e Compactação da base 

A CONTRATADA executará os movimentos de terra necessários para 

nivelamento e regularização da base do saibro existente, até uma profundidade 

aproximada de 20cm, conforme inclinações indicada no projeto, para propiciar 

um melhor acabamento na base. A compactação deverá ser feita sempre com 

grau mínimo de 100% de energia pelo método de Proctor Normal. 

Esta regularização deverá ser feita com escarificador e lãmina acoplados à 

uma patrola, retroescavaderia e rolo compactador. Um escarificador acoplado à 

patrola fará a penetração de pelo menos 20cm no leito existente. Após 

escarificação, o leito será regularizado e nivelado com uma lâmina acoplada á 

uma patrola. Uma retroescavaderia poderá ser necessária em em caso de solos 

moles conhecido como “borrachudo”. 
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Para a compactação do leito regularizado, antes do assentamento dos 

blocos de concreto, será feito com rolo compactador até atingir uma energia de 

compactação de 100% de Proctor Normal. 

 

4.2. Assentamento dos Meios-Fios 

Os meios-fios serão novos, fabricados em concreto pré-moldado, com 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x largura da base x largura do topo x 

altura), assentados conforme indicados no projeto. 

Todos os meios-fios deverão ser rejuntados com argamassa no traço 1:4. O 

rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia deverá tomar toda a 

profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos espelhos, bem 

como, dos pisos e meios-fios. 

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base 

deverá ser feito com material incompreensível, tais como pó de pedra, areia ou 

argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carregamento 

de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. 

À medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o 

rejuntamento, deverá ser colocado o material do encosto. 

Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado 

em camadas de 10cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de 

modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meios fios ou 

rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser 

feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento 

apropriado, nas mesmas condições anteriores. 

Na frente das bocas-de-lobo, serão assentados meios-fios pré-fabricados 

de 100x15x13x35cm (comprimento x largura da base x largura do topo x altura), 

com aberturas de 15x30cm para a passagem da água pluvial, conforme desenho 

em projeto. Estes espaços vazios deverão ser nivelados com o calçamento, a fim 

de evitar poças de água na frente das bocas de lobos. Este quantitativo encontra-

se somado ao item 1.2.2 do orçamento. 
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Nos trechos internos da calçada de pedestres (passeio público), onde 

houver risco de desmoronamento do aterro a executar na divisa com os lotes, está 

previsto o assentamento de meios-fios pré-fabricados de 80x18x12x45cm 

(comprimento x largura da base x largura do topo x altura), nos locais indicado 

em projeto. Extensão necessária medida no local é de: 80,00m. 

No final do calçamento de ambas as ruas, bem como na emenda com o 

calçamento existente na Rua Ten.-Cel. Juca Tavares está previsto meios-fios para 

travamento do calçamento com blocos de concreto intertravados. Estes elementos 

serão enterrados até a altura suficiente para que a parte superior do meio fio 

(profundidade do elemento é de 30cm, largura do topo de 12cm) esteja no mesmo 

nível do calçamento. Este quantitativo encontra-se somado ao item 1.2.2 do 

orçamento. 

 

4.3. Camada de Assentamento 

A camada de assentamento será espalhada e sarrafeada antes do 

assentamento dos blocos de concreto. Ela deve ter espessura mínima e uniforme 

de 5cm em toda superfície de pavimentação. O material para a camada de 

assentamento será areia média. Em caso de chuva com forte intensidade antes da 

colocação dos blocos, a camada de areia deve ser retirada e substituída por areia 

com umidade natural. 

 

4.4. Pavimentos com Blocos Intertravados 8cm 

Os blocos para o calçamento serão pré-moldados de concreto – modelo 

“Unistein” – atendendo às normas NBR-9780 e NBR-9781, de espessura igual a 8 

cm e fck 35 Mpa. É importante verificar a correção no alinhamento dos blocos a 

partir da linha longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m. A 

uniformidade superficial e as juntas dos blocos serão criteriosamente 

fiscalizadas, tendo como junta padrão abertura mínima: em média de 2,5 

mm e máxima aceitável de 5,0 mm. Os blocos deverão ser assentados na forma 

de espinha de peixe. O arremate dos blocos junto às guias deverá ser feito com 
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blocos cortados (meia peça) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o 

corte regular das peças (quando necessário). Os blocos de ajustes devem ser 

cortados 2,0 mm mais curto que o espaço a ser preenchido. Para preencher 

espaços vazios menores que 1/4 do bloco deverá ser utilizado uma argamassa de 

cimento e areia no traço 1:4. 

 

4.5. Compactação do pavimento 

A compactação do pavimento deverá ser feita com o uso de placas 

vibratórias. Esta terá por função rasar os blocos pela face externa (superior), 

iniciar o adensamento da camada de areia, e fazer o material granular penetrar, 

de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o inter 

travamento dos blocos. Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de 

compactação, deverá ser retirado e substituído antes das fases de rejunte e 

compactação final. 

 

4.6. Rejuntamento 

O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com material granular de base 

de basáltica, podendo ser brita 0 ou pó de brita. 

Na hora da colocação, o material granular, o mesmo precisa estar seco, 

sem cimento ou cal. 

O pó de brita deverá ser colocado em camadas finas de modo que não 

cubra os blocos e prejudique o espalhamento do mesmo. O espalhamento é feito 

com vassourão até que as juntas sejam completamente preenchidas. 

Deverá evitar o acúmulo do material granular de rejuntamento, para que 

ele não grude na superfície dos blocos, nem forme saliências que afundem os 

blocos quando da passagem da placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em 

diversas direções, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos 

sucessivos. 
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O excesso de rejunte sobre o piso poderá ser deixado por cerca de duas 

semanas no máximo, caso este excesso dificulte a frenagem, a poeira incomodar 

deverá ser feita a varrição final do pavimento. 

 

4.7. Compactação Final 

A compactação final é executada da mesma forma que o indicado para 

primeira etapa dessa atividade, conforme o item Compactação do Pavimento. 

Para aceitação de uniformidade e compactação do pavimento, o mesmo 

não poderá ter desníveis maior que 10mm entre os blocos de concreto. Esta 

aferição será feita com régua de 3m de comprimento. 

 

5. PASSEIO PÚBLICO 

A CONTRATADA executará a remoção da camada vegetal existente e 

posterior movimentos de terra necessários para nivelamento das calçadas 

conforme cotas de nível indicado no projeto. O nivelamento será compensatório 

entre remoção do aterro nos trechos com excesso de terra e preenchimento dos 

trechos que estão com o aterro abaixo da cota de nível necessária. 

Após a compensação e regularização do aterro, o mesmo deverá ser 

nivelado com compactador mecânico à percussão para receber o lastro de brita. 

Os locais a serem pavimentados deverão receber uma camada de 

nivelamento (em torno de 3 cm) com brita n°01 e, sobre esta, um contrapiso de 

concreto com traço 20MPa com malha de ferro 4,2mm de 15x15 cm, cuja altura 

coincidirá com o nivelamento superior dos pisos podotáteis, sem considerar os 

relevos tronco-cônicos deste piso. Deve-se cuidar as inclinações laterais e 

longitudinais, conforme indicados no projeto, em favorecimento do escoamento 

das águas pluviais. 

Os pisos podotáteis de alerta e direcional a serem instalados na calçada de 

pedestres deverão estar de acordo com a ABNT NBR 16.537 e seguir 

rigorosamente as medidas do projeto. Serão constituídos por placas de concreto 
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com medidas de 25x25cm, com 25mm de espessura e assentados com argamassa 

colante AC-III e rejuntados na mesma cor do piso. 

Após a conclusão da última etapa da calçada, deverão ser providos meios 

que impossibilite a passagem de pessoas ou animais sobre o piso acabado, 

durante cinco dias, a fim de evitar danos estruturais à mesma. 

 

6. ACABAMENTOS 

6.1. Sinalização Vertical 

A instalação dos suportes das placas de sinalização vertical de trânsito 

deverá obedecer rigorosamente às instruções do projeto, assim como medidas das 

alturas, distâncias e locais de instalação. Todos os detalhes executivos devem ser 

observados antes da instalação nos locais. 

A base das placas de sinalização será executada com escavação manual 

com trado concha, não armada, diâmetro de 30cm x 1,00m de profundidade em 

concreto fck 20Mpa. 

Juntamente com a concretagem será fixada as placas em tubo de aço 

galvanizado 2” de diâmetro x 1/8” de espessura, com dispositivo anti-giro, 

conforme representação gráfica do projeto. As placas de sinalização que já 

estiverem afixadas nos tubos deverão estar protegidas até a entrega da obra. 

As placas a serem fabricadas de acordo com a representação em projeto 

serão em chapas de aço galvanizado nº 16 (chapa #16), com pintura refletiva. 

As placas de identificação das ruas serão em aço galvanizado nº16 (chapa 

#16), com medidas conforme projeto de sinalização viária. 

 

6.2.  Sinalização Horizontal 

Os serviços de pintura serão executados por profissionais com 

competência nessa função. Estes deverão obedecer rigorosamente às instruções 

do fabricante da tinta quanto ao preparo da superfície e aplicação. 

As pinturas deverão obedecer às medidas de projeto, as quais estão de 

acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV, 
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elaborado em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as 

diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 

A tinta especificada para estes trabalhos será retrorreflexiva a base de 

resina acrílica, com microesferas de vidro. Cada demão de tinta só poderá ser 

aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Convém observar um 

intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas. 

Os trabalhos de pintura deverão ser suspensos em tempo de chuva. 

 

7. CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA 

A obra deverá ser entregue com as instalações testadas e em perfeito 

funcionamento. Os acabamentos deverão ser livres de defeitos construtivos e 

falhas de material. Materiais reaproveitáveis e não utilizados, após esta obra, 

poderão ser removidos pela CONTRATADA para o Depósito da Secretaria 

Municipal de Obras. 

A obra será recebida pela Contratante após vistoria total e Termo de 

Recebimento emitido pela mesma. 

O prazo de vida útil do projeto adotada no dimensionamento foi de 5 anos 

ou até que haja aumento considerável no tráfego atual e alterações no leiaute do 

projeto executado. 

 

Barão do Triunfo, 30 de dezembro de 2019. 

 

 

 

_________________________________ 

Cintia Santos Schaidhauer 
Engenheira Civil – CREA RS 155.906 


